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Seznam opatření 
číslo Název opatření 

1 Zastřešení otevíravých světlíků 

2 Chlazení serverovny 

3 Nátěr voděodolný 

4 Kolostav 

5 Zastřešení přístřešku  

6 Doplnění rozvodu elektřiny do posluchárny 

7 Doplnění snímání kamer 

8 Zastřešit vstup do neutralizační stanice 

9 Rozšíření el. rozvodů chodeb 

10 Doplnění přístupových bodů WIFI 
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V této části dokumentace jsou popsány následující objekty: 
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1 ÚVOD 

Pavilon Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále PŘF JU) se využívá pro 

výzkumné a výukové účely. V objektu jsou umístěny přednáškové sály, posluchárny, výzkumné a výukové laboratoře 

pro chemické a biochemické, fyzikální a biomedicínské předměty a dále administrativní prostory jednotlivých ústavů, 

pracovny pedagogů a děkanátu fakulty. 

 JU si na počátku přípravy projektu stanovila jasné požadavky na budoucí stavbu, a to především definování 

poměrně přísných technických standardů. Nicméně od doby zahájení přípravy těchto projektů, do doby dokončení 

realizace uplynuly již minimálně 4 roky. Technické poznání se v tomto směru posunulo dále, proto i navržené 

dodatečné práce by měli přispět k dosažení ještě vyšší úrovně technického standardu objektu jako celku (např. 

zvýšením kvality vnitřního prostředí, obslužnosti některých prvků, dostupnosti rozvodů technických sítí apod.). Vše ve 

snaze maximálně podpořit uživatele, a to jak v oblasti výuky či výzkumu. 

 

Použité značení a zkratky:  

NN (nebo nn)- nízké napětí (0,4kV), SLP – slaboproud, PD - projektová dokumentace, SO – stavební nebo inženýrský 

objekt, HZS - hasičský záchranný sbor, PBŘ – požárně bezpečnostní řešení, VZT – vzduchotechnika, RH – rozváděč 

hlavní, RP – rozváděč podružný, JU – Jihočeská univerzita, PŘF – Přírodovědecká fakulta, BOZP – bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, AP accesspoint (přístupový bod) WiFi, m. č. – místnost(i) číslo, PoE – power over ethernet 

(napájení po síťovém datovém kabelu), UTP – unshield twisted pair (nestíněný kroucený pár)  

 

1.1 ROZSAH DOKUMENTACE 

Dokumentace řeší doplnění AP do posluchárny 01.02, 01.04 a vstupní haly 01.29. 

1.2 PODKLADY 

• Dokumentace pro provedení stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010 

• Dokumentace skutečného provedení stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010 

• Prohlídka skutečného stavu (včetně pořízení fotodokumentace) 

• Informace a připomínky zákazníka, 

• Zákony, vyhlášky, ostatní předpisy, české technické normy (ČSN) a technické normalizační informace 

(TNI) platné v ČR 

1.3 ROZSAH A HRANICE DODÁVKY 

• Zabezpečení prostoru staveniště dle BOZP 

• Dodržování požadavků z dokumentace pro stavební povolení, dokumentace skutečného provedení 

stavby a vyjádření dotčených orgánů 

• Dodržování PBŘ stavby 

• Výkresová dokumentace (prováděcí projekt a projekt skutečného provedení) + fotodokumentace z 

průběhu stavby 

• Vydání revize dokumentace skutečného provedení díla se zapracovanými změnami 

• Provádění potřebných měření nutných pro provedení díla 

• Nepoškodit nově budované/stávající instalované rozvody objektu 

• Koordinace výstavby se zhotoviteli ostatních profesí stavby 

• Provádění díla v takových dnech (hodinách), aby nedocházelo k rušení výuky 
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• Zabezpečení průjezdnosti pro ostatní zhotovitele v místě vlastní výstavby, zejména příjezdové cesty a 

prostor v místě prováděných prací (kromě vlastního pracoviště, které musí být ohraničené a zabezpečené 

proti vstupu nepovolaných osob) 

• Provádění všech předepsaných zkoušek, měření a revizi. Tyto průběžně protokolárně odevzdávat 

2 POPIS STANDARDU - TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Vstupní hala (m. č. 1.029) a přednáškové sály (m. č. 01.02 a 01.04) nejsou v současné době pokryty 

dostatečně kvalitním signálem WiFi. Aby bylo dosaženo zlepšení uživatelského komfortu, budou v těchto místnostech 

nainstalovány nové AP. Ve všech místnostech jsou pro AP připraveny datové rozvody (UTP kabely cat. 6 ukončené 

zásuvkou / keystonem) schopných PoE.  

AP musí být síťově konfigurovatelné a plně zaměnitelné se stávajícími AP firmy 3COM 3950 a musí 

spolupracovat se stávajícími swichy WX4400 a WX2200. Tyto switche mají dostatečné množství volných portů na 

připojení nových AP. AP musí pracovat v pásmu 2,4 a 5 Ghz, podle standardu IEEE 802.11a, g, n a pokud možno tak 

i podle nového standardu ac. Podrobnější specifikace AP viz příloha č.1 

2.1 INSTALACE AP VE VSTUPNÍ HALE 

Ve vstupní hale je pro AP připravena datová zásuvka vedle vchodu namontovaná na stěně ve výšce cca 3,5m. 

Nový AP bude nainstalován na stěnu těsně vedle této datové zásuvky. Přesné umístění viz příloha č. 2. 

2.2 INSTALACE AP V POSLUCHÁRNÁCH 

V posluchárnách bude AP nainstalován na strop (spodní stranu kazetového podhledu). AP musí být 

nainstalován do takové výšky, aby nebyl snadno dosažitelný (nejméně 3,5 m nad podlahou). Přesné umístění viz 

příloha č. 2. 

Datový kabel pro AP je podle dokumentace skutečného provedení stavby ukončen nad podhledem. V rámci 

tendrové nabídky je potencionální dodavatel povinen ověřit existenci/funkčnost tohoto kabelu a pokud kabel neexistuje 

(nebo není funkční) doplnit potřebné položky do soupisu výkonů k tendrové dokumentaci. 

3 ORIENTAČNÍ OBRÁZKY 

datová zásuvka pro AP ve vstupní hale   stávající AP 
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4 NORMOVÉ ČI JINÉ POŽADAVKY 

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách ve znění 
pozdějších předpisů: 

 Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky: 

 Nařízení vlády č.168/97 Sb., Technické požadavky na zařízení NN 

 Nařízení vlády č.169/97 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska EMC 

 Nařízení vlády č.178/97 Sb., Technické požadavky na stavební výrobky 

 Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 

 Vyhláška MMR č.499/2006, O dokumentaci staveb 

 Vyhláška MMR č.268/2009, o technických požadavcích na stavby 

 Zákon č.174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 
98/82 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 

 Zákon č. 222/94 Sb., (novela zákona č. 83/98 Sb.) o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 

 Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 Vyhláška MV č. 33/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vč. změny ve vyhl. 
268/2011 Sb. 

 
ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace (ed. 2) 
ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení (Z 4) 
ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: 

-1 Elektrické zařízení nízkého napětí – základní hlediska, stanovení základních 
charakteristik, definice (ed. 2) 

-4 Bezpečnost: 
-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 2, Z1) 
-43 Ochrana proti nadproudům (ed. 2) 
-443 Ochrana proti atmosférickým a spínacím přepětím (ed. 2) 
-444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
-45 Ochrana před podpětím 
-46 Odpojování a spínání (ed. 2) 
-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 
-473 Opatření k ochraně proti nadproudům (Z1, opr. 1) 
-481 Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů (Z2) 

-5 Výběr a stavba elektrických zařízení: 
-51 Všeobecné předpisy (ed. 3) 
-52 Výběr soustav a stavba vedení 
-523 Dovolené proudy v elektrických rozvodech (ed. 2) 
-534 Přepěťová ochranná zařízení 
-54 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 2) 
-56 Zařízení pro bezpečnostní účely (ed. 2) 

-6 Revize 
-7 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 

-701 Prostory s vanou a umývací prostory (ed. 2) 
ČSN 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody (ed. 2) 
ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (změna A) 
ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím 
ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 
ČSN EN 60204 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů 

-1 Všeobecné požadavky (ed. 2, změna A1, opr. 1) 
ČSN EN 60446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi (ed. 2, Z1) 
ČSN EN 50 110 -1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 2, oprava 1) 



Tebodin Czech Republic, s.r.o. 

NÁZEV PROJEKTU Technické podmínky pro zadání VZ na stavební práce 

ČÁST PROJEKTU SO 100  

Číslo zakázky: 22T06795.00 

Číslo dokumentu:  6795-100-61/4181 010 

Revize: 0 

08 / 2014 

Strana 8 / 8 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 
ČSN 342300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5 POŽADOVANÉ VÝSLEDNÉ PARAMETRY A FUNKCE, ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR 

viz příloha č.1 

6 VÝKRES UMÍSTĚNÍ 

viz příloha č. 2 



Zákazník:
JIHOČESKÁ UNIVERZITA

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Projekt:
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZADÁNÍ VZ NA 

STAVEBNÍ PRÁCE „STAVEBNÍ PRÁCE PřF JU“

Opatření č. 10 Doplňení přístupových bodů WiFi

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK) 

Poznámka:

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na 

skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v 

jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení 

zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém 

jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu 

minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 

dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 

souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 

pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 

nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 

štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, 

pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu 

koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při 

provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je 

v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 

konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 

stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 

období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, 

dočasná dopravní omezení atd.

REKAPITULACE

1 Doplňení přístupových bodů WiFi 0,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00

1 Doplňení přístupových bodů WiFi

1.1

WiFi accesspoint - skupinově konfigurovatelný přes LAN

- bezdrátový přístupový bod AP obsahující šest rádií pro současný provoz

- v pásmu a, pásmu g a pásmu n, dva TP porty 10/100/1000 pro připojení

- do sítě zároveň sloužící pro napájení přes PoE adaptéry, plně zaměnitelný se 

stávajícimí accesspointy typu 3COM AP3950 spolupracující se stávajícím wireless 

switchem WX4400 a WX2200

- pokud možno, tak i podpora nového IEEE 802.11ac

ks 3,00 0,00

1.2 Montáž, potřebná kabeláž, konfigurace, zkušební provoz, doprava set 1,00 0,00

CELKEM 0,00

A Ostatní náklady

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 

celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 

podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

soubor 0,00

A.2
Vypracování dokumentace pro provedení stavby, dílenské dokumentace a 

zapracování změn do dokumentace skutečného provedení stavby
set 1,00 0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00
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