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V této části dokumentace jsou popsány následující objekty: 

 

 

Opatření 
číslo Název opatření 

1 Zastřešení otevíravých světlíků 

2 Chlazení serverovny 

3 nátěr voděodolný 

4 Kolostav 

5 Zastřešení přístřešku  

6 Doplnění rozvodu elektřiny do posluchárny 

7 Doplnění snímání kamer 

8 Zastřešit vstup do neutralizační stanice 

9 Rozšíření el. rozvodů chodeb 

10 Doplnění přístupových bodů WIFI 
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Přílohy Dokument č.  

Příloha - Výkaz výměr  

Příloha č. 1 – Půdorys 1.NP  

Příloha č. 2 - Půdorys 2.NP  

Příloha č. 3 - Půdorys 3NP  
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA-POPIS 

1.1 ROZSAH DOKUMENTACE 

Dokumentace slouží jako technické podklady k zadávací dokumentaci. 

1.2 PODKLADY 

- Informace od klienta 

- Dokumentace skutečného provedení stavby 

- Obhlídka na místě 

1.3 NÁTĚR VODĚODOLNÝ 

Doplnění voděodolného nátěru na stěny u laboratorních stolů s dřezy. 

2 VÝKRES UMÍSTĚNÍ 

Výkres 1.NP, výkres 2.NP a výkres 3.NP 

3 SCHÉMATA 

4 POPIS STANDARDU - TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Omyvatelný a úplně otěruvzdorný vnitřní nátěr např. BISIL. Podklad bude před nanesením nátěru penetrován.   

 

VYDATNOST:  5 - 7 m2 / kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu 

DOBA SCHNUTÍ :   1 hodina dle podmínek prostředí, po 4 - 5 hodinách bez otisku 
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APLIKACE NANÁŠENÍ:   štětcem, válečkem, stříkáním 

ŘEDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ:   S-6005, Xylen 

BALENÍ:   0,7kg   3,5kg   8kg 

ODSTÍN:  0100 bílý 

Spára mezi stěnou a pultem linky příp. laboratorního stolu bude opatřena lištou, aby se zamezilo zatékání vody. 

5 ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR 

viz samostatný dokument. 

1.NP – 2,3 m2 

2.NP – 64,3 m2 

3.NP – 45,9 m2 

6 ORIENTAČNÍ OBRÁZEK 

 

7 NORMOVÉ ČI JINÉ POŽADAVKY 

Veškeré rozměry musí být ověřeny na stavbě. 

8 POŽADOVANÉ VÝSLEDNÉ PARAMETRY A FUNKCE 

Eliminace poškození stěn při práci na laboratorních stolech s dřezy. 
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Opatření č. 03 Nátěr voděodolný

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK) 

Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na 
skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení 
zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém 
jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu 
minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, 
pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při 
provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je 
v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, 
dočasná dopravní omezení atd.

REKAPITULACE

1 Stavební práce 0,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00

1 Stavební práce

1.1 Očištění povrchu stěn v místě nátěru m2 112,50 0,00

1.2
Voděodolný nátěr stěn u laboratorních stolů s dřezy, penetrace LAKSIL, krycí nátěr 
BISIL

m2 112,50 0,00

1.NP

2,3 2,3

2.NP

2,0+2,2+1,8+1,7+2,2+2,2+1,7+1,8+1,9+1,3+2,1+2,1+2,1+2,3+1,3+2,1+2,2+1,2+1,3+2,1+1,

3+2,1+2,2+2,2+2,7+2,1+2,1+1,3+2,7+2,1+2,1+1,6+2,2
64,3

3.NP

2,1+1,8+1,6+1,2+1,8+1,8+1,4+1,8+2,5+1,8+1,3+2,3+1,8+1,4+3,1+1,8+1,3+2+1,3+2,2+2,6

+1,6+2,2+3,2
45,9

1.3 Dodávka a montáž lišt kolem pracovní desky m 148,07 0,00
1.NP

2,75 2,75

2.NP

2,89+3,05+2,6+2,2+1,82+1,8+2,22+2,42+2,72+1,89+3,06+3,06+3,05+3,32+1,9+3,05+1,8+

1,89+1,77+1,89+3,05+2,86+1,8+3,13+3,86+2,86+2,89+3,87+1,89+2,89+3,06+2,35+1,8
84,71

3.NP

3,06+1,67+2,54+2,2+2,54+2,6+2,05+2,54+2,54+1,83+3+2,54+2,05+4,49+2,51+1,86+2,83

+1,89+3,07+3,02+2,33+2,94+4,51
60,61

pozn. v cenách musí být zahrnuty náklady na úklid i zakrývání stávajícího 
vybavení, stěn a podlah

CELKEM 0,00

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

soubor 1,00 0,00

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha

archivní číslo: 6795-000-61/7423 003
autor: Ing. K. Hübnerová
datum zpracování: 08/2014
Výkaz výměr

6795_JCU_03_stavebni_prace_BoQ_140818.xlsx
SO03_SA 1/2
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A.2
Vypracování dokumentace pro provedení stavby, dílenské dokumentace a 
zapracování změn do dokumentace skutečného provedení stavby

soubor 1,00 0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00

6795_JCU_03_stavebni_prace_BoQ_140818.xlsx
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