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Opatření 
číslo Název opatření 

1 Zastřešení otevíravých světlíků 

2 Chlazení serverovny 

3 nátěr voděodolný 

4 Kolostav 

5 Zastřešení přístřešku  

6 Doplnění rozvodu elektřiny do posluchárny 

7 Doplnění snímání kamer 

8 Zastřešit vstup do neutralizační stanice 

9 Rozšíření el. rozvodů chodeb 

10 Doplnění přístupových bodů WIFI 

 
  

0 08/2014 Ing. P.KOLÁŘOVÁ Ing. P.KOLÁŘOVÁ Ing. P.ŽEMLIČKA Ing. H. ABUZARAD 

Rev. Datum  Vypracoval  Zodpovědný projektant  Vedoucí oddělení  Vedoucí projektu 

© Copyright Tebodin Czech Republic, s.r.o. 
 
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky 
bez povolení vydavatele. 



Tebodin Czech Republic, s.r.o. 

NÁZEV PROJEKTU Technické podmínky pro zadání VZ na stavební práce 

ČÁST PROJEKTU SO 000  
Číslo zakázky: 22T06795.00 

Číslo dokumentu:  6795-000-61/4181011 

Revize: 0 

08 / 2014 

Strana 3 / 7 

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty: 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA-POPIS 

1.1 ROZSAH DOKUMENTACE 

Dokumentace slouží jako technické podklady k zadávací dokumentaci. 

1.2 PODKLADY 

- Informace od klienta 

- Dokumentace skutečného provedení stavby 

- Obhlídka na místě 

1.3 KOLSTAV 

Zřízení dvou nových kolstavů. 

2 VÝKRES UMÍSTĚNÍ 

Dle výkresu situace umístění 2 nových kolstavů. 

3 SCHÉMATA 

Dle výkresu situace umístění 2 nových kolstavů. 

4 POPIS STANDARDU - TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

- Zastřešený kolstav pro 22 jízdních kol 

- Zastřešení trapézovým plechem  

- Materiál pozinkovaná ocel S235, korozivní prostředí C3 

- Zřízení zpevněné plochy z vibrolisované zámkové dlažby v přírodní barvě, tl. 60mm, mrazuvzdorné, odolné 
proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, do hutněného lože z kameniva fr. 4-8mm, tl. 40mm 
a štěrkodrti 0-63mm tl. 150mm. Zpevněná plocha bude zřízena v místě kolstavů a přístupu k nim. 

- Včetně založení na základových patkách C20/25XC2 do nezámrzné hloubky, včetně uzemnění 

- Dodavatel musí opatřit dílenskou dokumentaci. 

- Veškeré rozměry je nutno ověřit na stavbě. 

- Včetně typového výrobku – stojanu na kola z pozinkovaných ocelových prvků viz foto. 

5 ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR 

2ks kolstavů 
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6 ORIENTAČNÍ OBRÁZEK 

stávající kolstav v areálu. 
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7 NORMOVÉ ČI JINÉ POŽADAVKY 

Zinkování dle ČSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - 
Specifikace a zkušební metody, pro korozivní prostředí C3 

ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 

Umístění montážních styků bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 

V dalších projekčních fázích dodá dodavatel statické posouzení a budou použity normy: 

 

ČSN EN 10025                 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí 

ČSN EN 10027                 Systémy označování ocelí 

ČSN EN 1090-1                Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení 
shody konstrukčních dílců 

ČSN EN 1090-2                Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na 
ocelové konstrukce 

ČSN EN ISO 12944          Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
systémy 

ČSN EN 1990                    Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1            Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-2            Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených 
účinkům požáru 

ČSN EN 1991-1-3            Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4            Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-1-5            Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 

ČSN EN 1993-1-1            Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-2            Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování 
konstrukcí na účinky požáru 

ČSN EN 1993-1-8            Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 

 

8 POŽADOVANÉ VÝSLEDNÉ PARAMETRY A FUNKCE 

- Možnost dlouhodobého uzamykatelného ukládání kol zaměstnanců.  

- Jeden kolstav pro uložení 22 kol – součástí dodávky  

- Uzamykatelné oplocení a zastřešení 
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Opatření č. 04 Kolostav

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK) 

Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na 
skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v 
jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení 
zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém 
jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu 
minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, 
pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při 
provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je 
v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, 
dočasná dopravní omezení atd.

REKAPITULACE

1 Stavební práce 0,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00

1 Stavební práce

1.1 Sejmutí ornice, přemístění ornice na skládku m2 58,80 0,00
1.2 Provedení výkopů pro betonové základové patky kpl 28,00 0,00
1.3 Betonáž základových patek vč. štěrkopískového podsypu kpl 28,00 0,00
1.4 Provedení terénních úprav pro betonovou dlažbu m2 74,40 0,00

1.5 Dodávka a osazení betonové dlažby do pískového lože a nosné vrstvy štěrkopísku m2 74,40 0,00

1.6 Dodávka a osazení zapuštěného betonového obrubníku m 33,20 0,00

1.7
Provedení vsakovacího pásu z kačírku š. 1,0m do filtrační geotextilie a betonové 
obruby s opěrou

m2 18,60 0,00

1.8
Dodávka a montáž ocelové konstrukce kolostavu (svislá konstrukce, opláštění, 
střecha, uzamykatelná vrata), povrchová úprava žárovým zinkováním

kpl 2,00 0,00

1.9 Dodávka, montáž a ukotvení stojanů na kola kpl 44,00 0,00
1.10 Provedení čistých terénních úprav, uvedení do původního stavu kpl 1,00 0,00

1.11

Uzemnění a ochrana před bleskem
- provést podle ČSN EN 62305 ed. 2 (část 1-4)
- vodivě propojit ocelovou nosnou konstrukci a trapézový plech
- 2x zemnící tyč délky 1,5 m - zatlouct do dvou protilehlých rohů kolostavu
- zemnící tyče a nosnou ocelovou konstrukci propojit drátem FeZn d=10 mm přes 
zkušební svorku. 

kpl 2,00 0,00

CELKEM 0,00

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

kpl 1,00 0,00

A.2
Vypracování dokumentace pro provedení stavby, dílenské dokumentace a 
zapracování změn do dokumentace skutečného provedení stavby

kpl 1,00 0,00

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha

archivní číslo: 6795-000-61/7423 004
autor: Ing. K. Hübnerová
datum zpracování: 08/2014
Výkaz výměr

6795_JCU_04_stavebni_prace_BoQ_140818.xlsx
SO04_SA 1/2
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A.3
Výchozí revize na uzemnění a ochranu před bleskem 
vč. vypracování revizní zprávy

kpl 1,00 0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00

6795_JCU_04_stavebni_prace_BoQ_140818.xlsx
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ZŘÍZENÍ DVOU NOVÝCH KOLSTAVŮ

- MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL

- ZŘÍZENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

- ZASTŘEŠENÍ TRAPÉZOVÝM PLECHEM VIZ. STÁVAJÍCÍ KOLSTAV

- OPLOCENÍ KOLSTAVU TAHOKOVEM KOTVENÝM DO LEMOVACÍCH

PROFILŮ

SCHÉMA M. 1:100

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ


